



**Oggetto: affidamento diretto delle indagini geologiche necessarie alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso previsto dal finanziamento denominato "ampliamento e alla realizzazione della nuova radiologia con razionalizzazione degli accessi" del Presidio Ospedaliero di Desio (D.G.R. n. XII/377 del 29/05/2023) CUP:E47H21005760002 CIG:B1D680EA89**

Ufficio Proponente:	<b>S.S. Progettazione</b>
Istruttore della pratica:	<b>Laura Maggioni</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Fert Alvino</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Fert Alvino</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>Si</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 614 del 27-05-2024**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: affidamento diretto delle indagini geologiche necessarie alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso previsto dal finanziamento denominato "ampliamento e alla realizzazione della nuova radiologia con razionalizzazione degli accessi" del Presidio Ospedaliero di Desio (D.G.R. n. XII/377 del 29/05/2023) CUP:E47H21005760002 CIG:B1D680EA89**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della S.S. Progettazione**

**RICHIAMATA** la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare n. 16667 e n. 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**DATO ATTO** che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021, la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

**PRESO ATTO** che nella DGR n. XI/5066 del 19/07/2021, recante "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028", Regione Lombardia ha inserito la proposta di "Potenziamento del Presidio di Desio" tra gli interventi candidabili all'ottenimento di un finanziamento denominato "Ampliamento e nuova radiologia con razionalizzazione degli accessi" per un importo complessivo di € 16.000.000,00;

**PRECISATO** che, con DGR n. XI/5066 del 19/07/2021 è stato approvato l'elenco degli interventi candidabili (allegato 1) tra i quali è presente la proposta di cui al punto precedente;

**DATO ATTO** che, Regione Lombardia, con Deliberazione n. XI/5835 del 29/12/2021, ha nuovamente approvato, l'intervento di "potenziamento" del Presidio Ospedaliero di Desio nella cornice programmatoria degli investimenti sanitari regionali;

**DATO ATTO** che, mediante Decreto del Direttore Generale Welfare n. 17686 del 10/11/2023, ad ASST Brianza è stata assegnata la quota regionale relativa agli interventi previsti nell'Accordo di programma finalizzati alla progettazione degli interventi denominati "Potenziamento presidio di Desio - Ampliamento e nuova radiologia con razionalizzazione accessi" per un importo di 800.000 € (quota pari al 5% del finanziamento di € 16.000.000,00);

**RICHIAMATA** la Delibera 325 del 20/4/2022 recante "approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione degli interventi finalizzati all'inserimento di un reparto di diagnostica per immagini al piano seminterrato della Corpo F del Presidio Ospedaliero Pio XI di Desio";



**RICHIAMATA** la Delibera 178 del 16/03/2023 recante "Potenziamento presidio di Desio - Ampliamento e nuova radiologia con razionalizzazione accessi" - approvazione studio di fattibilità”;

**PRESO ATTO** che la SC Gestione Tecnico Patrimoniale ha condiviso con la Direzione Strategica la scelta di procedere all’acquisizione di un progetto esecutivo la cui presentazione deve avvenire entro la data del 23/10/2025, secondo le indicazioni pervenute da Regione ed indicate nel protocollo ASSTV 1405 del 12/01/2024;

**RICHIAMATA** la Delibera 230 del 13/03/2024 recante " potenziamento del Presidio Ospedaliero "PIO XI" di Desio: avvio della progettazione finalizzata "all'ampliamento e alla realizzazione della nuova radiologia con razionalizzazione degli accessi" (D.G.R. n. XII/377 del 29/05/2023);

**RICHIAMATO** il contratto di affidamento della progettazione degli interventi contenuti nello “studio di fattibilità” alla società RTP Mythos - ARIA\_2022\_412 - Lotto 10 sottoscritto in data 16/04/2024;

**RICHIAMATO** il verbale (agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale) con cui, in data 17/04/2024, il Responsabile Unico del Progetto ha dato avvio alla progettazione degli interventi previsti presso il Presidio Ospedaliero di Desio;

**CONSIDERATO** che, con comunicazione agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, la società Mythos Scarl ha richiesto ad ASST Brianza di procedere all’esecuzione delle indagini finalizzate a valutare la consistenza geologica del terreno sul quale è prevista la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso;

**PRESO ATTO** che in data 10/05/2024 ASST Brianza ha acquisito dalla società “Stoppa – Studio di Geologi” un preventivo per l’esecuzione delle indagini richieste dal gruppo di progettazione (importo € 6.046,00 oltre contributo previdenziale ed iva di legge);

**CONSIDERATO** che, a seguito della richiesta formulata dalla SC Gestione Tecnico Patrimoniale, la società “Stoppa – Studio di Geologi” ha rimodulato il preventivo esponendo un costo dell’attività pari a € 4.996,77 oltre contributo previdenziale ed iva di legge;

**CONSIDERATO** che l’art. 50 del D.lgs 36/2023 consente “l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici”;

**DATO ATTO** che la società “Stoppa – Studio di Geologi” ha dimostrato di essere in possesso di documentate esperienze pregresse ed analoghe a quelle richieste da ASST Brianza;

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell’Azienda per un importo complessivo pari a € 6.339,91, compreso contributo previdenziale (4%) ed iva come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	DGR	2024
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2317686RAD	6.339,91



**VISTA** l'attestazione di regolarità economica e contabile;

**VISTA** la proposta n. 614/2024 del Direttore della SS Progettazione della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i;

### **DELIBERA**

- 1) di confermare la necessità di effettuare le indagini finalizzate a valutare, dal punto di vista geologico, le caratteristiche tecniche del terreno sul quale è previsto l'ampliamento del Presidio Ospedaliero di Desio;
- 2) di approvare l'affidamento diretto delle indagini geologiche alla società "Stoppa – Studio di Geologi" con sede in Strada Biandrate n. 24 a Novara;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un importo complessivo pari a € 6.339,91, compreso contributo previdenziale ed iva come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	DGR	2024
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2317686RAD	6.339,91

- 4) di disporre l'invio, da parte della Struttura Complessa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'arch. Fert Alvino in qualità di Direttore della S.S. Progettazione e Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento la sig.ra Laura Maggioni (Coadiutore Amministrativo) in servizio presso la medesima struttura;

Il Direttore Generale  
**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate