



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie alla realizzazione della nuova Dialisi presso il Presidio Ospedaliero "Corberi" – Padiglione Montessori – sito in via Monte Grappa n. 19, Limbiate (MB).

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Laura Maggioni
Responsabile del procedimento:	Sandro Piadena
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sandro Piadena
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie alla realizzazione della nuova Dialisi presso il Presidio Ospedaliero "Corberi" – Padiglione Montessori – sito in via Monte Grappa n. 19, Limbiate (MB).

II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con delibera del Direttore Generale n. 487 del 14 maggio 2024:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni aziendali:

- n. 822 del 10/10/2022: "Preso d'atto del finanziamento stabilito dalla DGR XI/5834 del 29/12/2021 relativo agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero di Seregno. Convalida delle modalità di attuazione, approvazione del quadro economico e nomina del Responsabile Unico del Procedimento";
- n. 555 del 30/06/2023: "Approvazione del Progetto Esecutivo degli interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Seregno";
- n. 917 del 02/10/2024, n. 1251 del 20/12/2024 e n. 706 del 16/07/2024, tutte inerenti l'affidamento ed esecuzione degli interventi di cui sopra e di ulteriori lavori presso i Centri Dialisi aziendali;

PRESO ATTO che:

- il progetto esecutivo degli interventi presso il Presidio Ospedaliero di Seregno interessa anche le aree attualmente occupate dal CAL Dialisi, ove sono in cura 55 pazienti;
- nella riunione del 04/12/2024, la Direzione Strategica ha incaricato la SC Gestione Tecnico Patrimoniale di individuare soluzioni alternative per la ricollocazione temporanea del CAL, escludendo l'opzione di un "terzo turno" nei centri di Desio e Carate Brianza;
- a seguito di istruttoria, è stata individuata come sede temporanea idonea il piano rialzato dell'edificio Montessori di Limbiate, attualmente destinato a scopi ricreativi e amministrativi;



CONSIDERATO che, a seguito di valutazioni congiunte tra la Direzione Medica e l'U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Desio, e grazie ad una riorganizzazione funzionale degli spazi, è stato possibile incrementare l'offerta dialitica dai 10 posti inizialmente previsti a 12, contenendo la riduzione rispetto ai 14 posti originariamente disponibili presso il CAL di Seregno;

PREMESSO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di ampliare ulteriormente gli interventi originariamente previsti, attraverso l'aggiunta di n. 2 postazioni dialitiche complete e n. 2 prese per acqua osmotizzata di servizio, opere ritenute indispensabili per garantire la piena funzionalità impiantistica e clinica del nuovo centro;

CONSIDERATO che, per la realizzazione della nuova Dialisi presso il Padiglione Montessori del Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate, si è reso necessario eseguire opere edili ed impiantistiche di adeguamento e che, a tal fine, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha attivato una procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, identificata con ID n. 205544125, affidando i lavori alla società Hana Srl, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 08/07/2025, è pervenuta un'offerta da parte della società Hana Srl, con sede in Milano, viale Cassiodoro n. 12, per un importo complessivo pari a € 39.190,72 oltre IVA al 10%, per un totale di € 43.109,79 IVA inclusa;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto alla società Hana Srl per l'importo sopra indicato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a complessivi € 43.109,79 (IVA compresa), che trovano copertura come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Desc.	DGR/DCR	2025
SAN	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	DCR2505924IND	€ 43.109,79

POSTO quanto sopra si attesta la regolarità economico-patrimoniale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto degli interventi relativi alle opere edili ed impiantistiche necessarie per la realizzazione della nuova Dialisi presso il Presidio Ospedaliero "Corberi" – Padiglione Montessori – sito in via Monte Grappa n. 19, Limbiate, alla società Hana Srl, con sede in Milano, viale Cassiodoro n. 12, per un importo complessivo pari a € 39.190,72 oltre IVA 10%, per un totale di € 43.109,79 IVA inclusa, come da offerta pervenuta tramite la procedura Sintel identificata con ID n. 205544125;



2. di approvare la liquidazione in favore della società Hana Srl, con sede in Milano, viale Cassiodoro n. 12, dell'importo complessivo di € 43.109,79 IVA inclusa, a titolo di compenso per gli interventi sopra indicati;
3. di dare atto che dagli interventi in oggetto discendono oneri per l'Azienda pari a € 43.109,79 IVA, che trovano copertura come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Desc.	DGR/DCR	2025
SAN	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	DCR2505924IND	€ 43.109,79

4. di dare atto che la presente determinazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Sandro Piadena

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate