



Determina.0000284.27-03-2026

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa all'Appalto Integrato di Progettazione Esecutiva e Lavori per la realizzazione del nuovo centro dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio finanziato con D.G.R XII/862 del 08/08/2023 - CUP. E42C23000230002 – CIG. BAC1A41719. Determina a contrarre.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Antonio Iosso
Responsabile del procedimento:	Sandro Piadena
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sandro Piadena
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa all'Appalto Integrato di Progettazione Esecutiva e Lavori per la realizzazione del nuovo centro dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio finanziato con D.G.R XII/862 del 08/08/2023 - CUP. E42C23000230002 – CIG. BAC1A41719. Determina a contrarre.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale



Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con delibera del Direttore Generale n. 932 del 25 settembre 2025;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23*", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- l'ASST Brianza è beneficiaria di un finanziamento di cui alla D.G.R. XII/862 del 08/08/2023 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 – Ulteriori determinazioni in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7758/2022. Stanziamenti contributi. Modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020*", per un importo complessivo pari a € 3.650.000,00 assegnati con Decreto n. 17862 del 14/11/2023, avente ad oggetto "*Assegnazione e impegno di euro 55.220.000,00 in attuazione della D.G.R. n. 862 del 08/08/2023*" relativa agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio 2023, all'allegato A, per l'intervento denominato "*Riorganizzazione area dialisi nell'ambito del potenziamento del P.O. di Desio*";
- con deliberazione n. 851 del 11/10/2023 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 - ulteriori determinazioni in attuazione della Deliberazione di giunta regionale n. XI/7758/2022. Stanziamenti contributi*", è stato approvato il documento di fattibilità e relativa scheda tecnica;
- con deliberazione n. 696 del 11/07/2024 è stato approvato il "*Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e modalità di attuazione degli interventi per la Riorganizzazione Area Dialisi – Realizzazione Nuovo Centro Dialisi e CAL presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio. (DGR XII/862 del 08/08/2023 - Decreto n. 17862 del 14/11/2023). Contestuale affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva degli interventi*";
- con deliberazione n. 924 del 24/09/2025, è stato affidato l'incarico per i servizi di progettazione e verifica dei progetti per la redazione del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica) allo Studio Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., con sede in Via Varano, n. 334/a Cameranense (AN), mediante adesione alla Convenzione ARIA/2022/412/AQ – Lotto 4;
- lo studio Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., in data 29/10/2025 con nota a mezzo pec, ha trasmesso il Rapporto Finale di Verifica CV 1599.34PFTE, relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione n. 1137 del 11/11/2025, è stata approvata la presa d'atto del Rapporto Finale di Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e la contestuale validazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte del RUP in data 31/10/2025;
- con determinazione n. 964 del 29/12/2025, è stata indetta la procedura negoziata per l'esecuzione



dell'appalto integrato di Progettazione Esecutiva e Lavori di Riorganizzazione Area Dialisi – Realizzazione Nuovo Centro Dialisi e CAL presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio CUP. E42C23000230002 - CIG. B9C78F6E68. Determina a contrarre;

- con determinazione n. 201 del 09/03/2026, è stato aggiudicato l'appalto Integrato di Progettazione Esecutiva e Lavori per la realizzazione del nuovo centro dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio - CUP. E42C23000230002 – CIG. B9C78F6E68;
- la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale con nota prot. ASST n. 10097 del 09/03/2026 comunicava al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi, la Determinazione Dirigenziale n. 201 del 09/03/2026 di cui al punto precedente e confermava come da prot. ASST n. 9195/2026 del 03/03/2026, la medesima data di decorrenza dei termini per l'avvio della progettazione esecutiva, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara;

PRESO ATTO che:

- della data di avvio della progettazione esecutiva, si rende necessario, così come previsto dell'art. 42 del D.lgs 36/2023, procedere, prima dell'avvio dei lavori, alla verifica e alla validazione della progettazione esecutiva (PE);
- all'interno della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, non vi sono specifiche figure competenti per espletare l'attività di verifica del progetto esecutivo (PE);

DATO ATTO che è necessario fare ricorso a soggetti esterni in grado di rendere prestazioni professionali qualificate per i servizi richiesti, mediante conferimento di incarico a professionista e/o studio di provata competenza;

CONSIDERATO che la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, alla luce delle necessità di cui sopra, e in conformità all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Codice appalti – Principio del risultato), ha ritenuto in continuità con la verifica del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica), affidata allo studio Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., verificare la disponibilità del medesimo studio alle stesse condizioni in termini di sconto applicato al servizio di verifica sopra richiamato, doc. agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, per l'invito attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale Sintel;

PRESO ATTO di quanto sopra, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto, in data 12/02/2026, ad avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale Sintel (ID gara n. 214777908) per i servizi di verifica della progettazione esecutiva, relativo all'appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) per la realizzazione del nuovo centro Dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI Desio;

DATO ATTO che, in seguito alla suddetta procedura, in data 19/02/2026 è pervenuta un'offerta economica da parte dello studio Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., con sede in Via Varano 334/A S.P. Cameranense 60131 Ancona (AN), per un importo complessivo, al netto dello sconto accordato, pari a € 10.163,65 oltre CNPAIA 4% esente e IVA 22% pari ad € 2.236,00, per complessivi € 12.399,65, come sotto riportato:

Importo a base d'asta	Sconto	Importo scontato	CNPAIA 4%	IVA 22%	Importo contrattuale
-----------------------	--------	------------------	-----------	---------	----------------------



€ 29.761,78	65,85 %	€ 10.163,65	€ 0,00	€ 2.236,00	€ 12.399,65
-------------	---------	-------------	--------	------------	--------------------

CONSIDERATO che la proposta pervenuta è ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell'ASST Brianza, risultando pertanto idonea per il servizio di verifica della progettazione esecutiva, relativo all'appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) per la realizzazione del nuovo centro Dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI Desio;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, relativo all'appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) per la realizzazione del nuovo centro Dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI Desio allo studio Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., con sede in Via Varano 334/A S.P. Cameranense 60131 Ancona (AN);

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri pari a € 10.163,65 oltre CNPAIA 4% esente e IVA 22% pari ad € 2.236,00, per complessivi € 12.399,65, come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	Finanziamento	2026
SAN	TEC	0120800002	FORNIT. C/ANTICIPI PER S.A.L.	DCR2317862DIA	€ 12.399,65

POSTO quanto sopra si attesta la regolarità economico-patrimoniale;

DETERMINA

- 1 di approvare quanto in premessa esposto, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) D.lgs. n. 36/2026, allo studio Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., con sede in Via Varano 334/A S.P. Cameranense 60131 Ancona (AN), il servizio di verifica della progettazione esecutiva, relativo all'appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) per la realizzazione del nuovo centro Dialisi e CAL del Presidio Ospedaliero PIO XI Desio, per un importo complessivo pari a € 12.399,65 CNPAIA 4% esente e IVA 22% compresi;
- 3 di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri pari a € 10.163,65 oltre CNPAIA 4% esente e IVA 22% pari ad € 2.236,00, per complessivi € 12.399,65, come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	Finanziamento	2026
SAN	TEC	0120800002	FORNIT. C/ANTICIPI PER S.A.L.	DCR2317862DIA	€ 12.399,65

- 4 di dare atto che la presente determinazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17- comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Dirigente Struttura

Sandro Piadena

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate