



Oggetto: Realizzazione delle opere relative alla ristrutturazione e riqualificazione della cabina CE1 ubicata presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza. Approvazione del Progetto Esecutivo, del Quadro Economico e indizione di procedura di gara ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento delle opere.

| | |
|---|---|
| Ufficio Proponente: | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale |
| Istruttore della pratica: | Mattia Moioli |
| Responsabile del procedimento: | Sara De Trane |
| Dirigente dell'Ufficio Proponente: | Sara De Trane |
| La delibera comporta impegno di spesa: | Si |
| Modalità di Pubblicazione: | INTEGRALE |

Proposta N° 2 del 02-01-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Realizzazione delle opere relative alla ristrutturazione e riqualificazione della cabina CE1 ubicata presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza. Approvazione del Progetto Esecutivo, del Quadro Economico e indizione di procedura di gara ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento delle opere.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza è dotato di n. 2 Cabine Elettriche;
- nello stato attuale la Cabina Elettrica n. 1 (CE1) risulta obsoleta rispetto ai componenti in campo, poiché gli interruttori di sezionamento, non più reperibili sul mercato, non sono rispondenti alla normativa vigente e, in tale condizione, non è possibile garantire la sicurezza elettrica della struttura;
- con Determina n. 685 del 29.10.2024 ASST Brianza ha provveduto all'affidamento dell'aggiornamento del progetto esecutivo per la riqualificazione della cabina CE1 e degli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione allo Studio Corti S.r.l. STP a socio unico con sede legale in Rogeno (LC) per un importo complessivo pari a € 36.771,36 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse;
- in data 16.11.2024 lo Studio Corti S.r.l. ha consegnato il Progetto Esecutivo degli interventi;

PRESO ATTO che nei contratti relativi ai lavori le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente;

A TAL PROPOSITO la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, mediante il proprio personale interno competente ha verificato la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che:

- il Quadro Economico dell'intervento, a seguito di aggiornamento del Progetto Esecutivo, è quello di seguito riportato:



| QUADRO ECONOMICO - RIQUALIFICAZIONE CABINA CE1 | | |
|---|--|---------------------|
| Voce | Descrizione | Importo € |
| A | LAVORI | |
| A.1 | Importo Lavori a BASE D'ASTA | € 186.405,93 |
| A.2 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.641,27 |
| A.3 | Importo manodopera | € 60.661,80 |
| A.4 | Totale Importo Lavori (A1+A2+A3) | € 254.709,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.1 | Totale Spese Tecniche | € 28.981,21 |
| | B.1.1 - progettazione esecutiva | 7.709,29 € |
| | B.1.2 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | 2.855,29 € |
| | B.1.3 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | 7.138,23 € |
| | B.1.4 - Direzione Lavori | 11.278,40 € |
| B.2 | Cassa previdenziale spese tecniche | 1.449,06 € |
| B.3 | IVA 22% spese tecniche | 6.694,66 € |
| B.4 | Incentivi funzioni tecniche 2% (art.45 D.lgs 36/2023) | 5.094,18 € |
| B.5 | IVA lavori 10% | 25.470,90 € |
| B.6 | Imprevisti incluso IVA al 10% | 17.600,99 € |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) | 85.291,00 € |
| | TOTALE | 340.000,00 € |

- le somme riportate nel Quadro Economico trovano copertura come di seguito indicato:
 - € 135.000,00 a valere sulla D.G.R. XI/3479/2020, rimodulata con D.G.R. XII/861/2023, rimodulata con D.G.R. XII/2929/2024, di cui € 37.124,93 già impegnati con deliberazione n.685 del 29.10.2024;
 - € 115.362,66 a valere sulla D.G.R. XII/376/2023;
 - € 65.889,43 a valere sulla D.G.R. XI/5970/2022;
 - € 23.747,91 a valere sulla D.G.R. XII/2457/2024;



- la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha predisposto la documentazione di gara per l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, delle opere di riqualificazione della cabina CE1, del P.O. di Carate con base d'asta pari a € 254.709,00 oltre IVA 10%, di cui:
 - € 186.405,93 oltre IVA 10% per l'esecuzione dei lavori;
 - € 7.641,27 oltre IVA 10% quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 60.661,80 oltre IVA 10% quali costi della manodopera;

RICHIAMATO quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i conformemente a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c);

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un importo complessivo pari a € 302.875,07, come di seguito riportato:

| BIL | SER | CONTO | DESCRIZIONE | DGR/DCR | 2025 |
|-----|-----|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2010852AER | € 97.875,07 |
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2310055IND | € 115.362,66 |
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2204188IND | € 65.889,43 |
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2410316MAN | € 23.747,91 |

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 2/2025 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 502/92 s.m.i;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare il Progetto Esecutivo per la realizzazione delle opere relative alla ristrutturazione e riqualificazione della cabina CE1 ubicata presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza;
2. di approvare il Quadro Economico dell'intervento di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO - RIQUALIFICAZIONE CABINA CE1 | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Voce | Descrizione | Importo € |
| A | LAVORI | |
| A.1 | Importo Lavori a BASE D'ASTA | € 186.405,93 |



| | | |
|------------|--|---------------------|
| A.2 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.641,27 |
| A.3 | Importo manodopera | € 60.661,80 |
| A.4 | Totale Importo Lavori (A1+A2+A3) | € 254.709,00 |
| B | <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i> | |
| B.1 | Totale Spese Tecniche | € 28.981,21 |
| | B.1.1 - progettazione esecutiva | 7.709,29 € |
| | B.1.2 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | 2.855,29 € |
| | B.1.3 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | 7.138,23 € |
| | B.1.4 - Direzione Lavori | 11.278,40 € |
| B.2 | Cassa previdenziale spese tecniche | 1.449,06 € |
| B.3 | IVA 22% spese tecniche | 6.694,66 € |
| B.4 | Incentivi funzioni tecniche 2% (art.45 D.lgs 36/2023) | 5.094,18 € |
| B.5 | IVA lavori 10% | 25.470,90 € |
| B.6 | Imprevisti incluso IVA al 10% | 17.600,99 € |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) | 85.291,00 € |
| | TOTALE | 340.000,00 € |

3. di dare atto che le somme riportate nel Quadro Economico trovano copertura come di seguito indicato:
- € 135.000,00 a valere sulla D.G.R. XI/3479/2020, rimodulata con D.G.R. XII/861/2023, rimodulata con D.G.R. XII/2929/2024, di cui € 37.124,93 già impegnati con deliberazione n.685 del 29.10.2024;
 - € 115.362,66 a valere sulla D.G.R. XII/376/2023;
 - € 65.889,43 a valere sulla D.G.R. XI/5970/2022;
 - € 23.747,91 a valere sulla D.G.R. XII/2457/2024;
4. di dare mandato alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di dare avvio alla procedura di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento delle opere di riqualificazione della cabina CE1 del P.O. di Carate Brianza, con base d'asta pari a € 254.709,00 oltre IVA 10%, di cui:
- € 186.405,93 oltre IVA 10% per l'esecuzione dei lavori;



- € 7.641,27 oltre IVA 10% quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 60.661,80 oltre IVA 10% quali costi della manodopera;
5. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;
6. di dare atto che che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un importo complessivo pari a € 302.875,07, come di seguito riportato:

| BIL | SER | CONTO | DESCRIZIONE | DGR/DCR | 2025 |
|-----|-----|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2010852AER | € 97.875,07 |
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2310055IND | € 115.362,66 |
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2204188IND | € 65.889,43 |
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2410316MAN | € 23.747,91 |

7. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
8. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'arch. Sara De Trane, in qualità di Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria è il sig. Mattia Moioli, Assistente Amministrativo in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate